

**Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Bauskas Valsts ģimnāzija”
Iepirkuma komisijas
Iepirkuma „Bauskas Valsts ģimnāzijas un Bauskas sākumskolas ēku energoefektivitātes
paaugstināšanas papildus būvdarbi”
ID Nr.BVĢ 2015/1
sēdes protokols Nr.1**

Bauskā

2015.gada 5. janvārī

Plkst.15:00

1. Pamatojums:

Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Bauskas Valsts ģimnāzija” direktora 2013.gada 17.decembra rīkojums Nr.1-9/42 „Par iepirkuma komisijas izveidošanu”.

2. Iepirkuma komisijas (turpmāk- Komisija) sastāvs:

Komisijas priekšsēdētājs:

Aivars Zubovs - Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Bauskas Valsts ģimnāzija” ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis;

Komisijas locekļi:

Gunta Dzene - Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Bauskas Valsts ģimnāzija” skolotāja;

Ruta Klemme - Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Bauskas Valsts ģimnāzija” lietvede.

3. Pasūtītājs un iepircējs (rīkotājs):

Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāde „Bauskas Valsts ģimnāzija”, Reģ. Nr.90000047744, Uzvaras iela 10, Bauska, LV-3901, gimnazija@bauska.lv.

4. Iepirkuma identifikācijas Nr.:

BVĢ 2015/1

5. Iepirkuma priekšmeta nosaukums:

Iepirkuma priekšmets ir „Bauskas Valsts ģimnāzijas un Bauskas sākumskolas ēku energoefektivitātes paaugstināšanas papildus būvdarbi” saskaņā ar tāmi.

Papildus būvdarbi ir nepieciešami, 2013.gada 17. aprīlī starp Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādi „Bauskas Valsts ģimnāzija” un SIA „STARBAG” noslēgtā līguma Nr.BNA 2013/109 „Būvdarbu veikšana Bauskas Valsts ģimnāzijas un Bauskas sākumskolas ēku energoefektivitātes paaugstināšanas rekonstrukcija projektā” pilnvērtīgai realizācijai.

Iepirkuma priekšmeta CPU kods 45000000-7.

6. Sēdē piedalās:

Aivars Zubovs - komisijas priekšsēdētājs;

Gunta Dzene – komisijas locekle;

Ruta Klemme – komisijas locekle.

Sēdi vada: A. Zubovs

Protokolē: R. Klemme

Darba kārtībā:

1. Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja ziņojums.
2. Iepirkuma tāmes izskatīšana un apstiprināšana.

1. Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja ziņojums.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs A.Zubovs informē, ka 2014.gada 17.aprīlī starp Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādi „Bauskas Valsts ģimnāzija” un SIA „STARBAG” noslēgtā līguma Nr. BNA 2013/109 „Būvdarbu veikšana Bauskas Valsts ģimnāzijas un Bauskas sākumskolas ēku energoefektivitātes paaugstināšanas rekonstrukcija projektā” ietvaros ir nepieciešami neparedzami papildus būvdarbi, kas nav ne tehniski, ne ekonomiski nodalāmi no noslēgtā līguma veicamajiem darbiem un tos var veikt tikai SIA „STARBAG”.

Papildarbu nepieciešamību nosaka sekojošais:

Tāmes pozīcijās 1.1-1.3 ventilācijas papilddarbi – pēc ventilācijas sistēmas nosegkārību demontāžas sākumskolas ēkā konstatēja, ka nav iespējams pievienot stāvvadus pie esošajām maģistrālēm, jo esošās noplūdes maģistrāles ir izbūvētas pretēji - gaisa plūsmas lielākais šķērsriezums atrodas gaiteņa otrā galā nevis kā paredzēts projektā. Esošo gaisa vadu stāvoklis nav apmierinošs - tie ir fiziski novecojuši un savienojumu vietās ir caurumi. Nav racionāli atstāt vecās gaisa maģistrāles, kurām būs lieli gaisa zudumi, iestrādāt tās nosegkārībās, kuras nāksies pēc tam atkal demontēt, lai nomainītu maģistrālos gaisa vadus.

Tāmes pozīcijā 1.5. aiļu pārsedzes – demontējot palodzes tika konstatēts, ka iepriekš mainītie logu rāmji ir mazāka izmēra ne kā vēsturiskie un logu ailēs iekšpusē ir palikuši tukšumi no 10-20 cm, kas aizpildīti nekvalitatīvi ar putuplasta atgriezumiem, vai nav aizpildīti vispār, no autoruzraugošās sabiedrības SIA „Wonderfull” tika saņemts risinājums - izveidot keramzītbetona pabetonējumu, lai varētu veikt pilnvērtīgu logu aiļu nosiltināšanu.

Tāmes pozīcijā 1.6. pārseguma pastiprināšana – pārskatot risinājumu ventilācijas cauruļu izvadīšanai caur ventkameras griestiem, lai palielinātu griestu konstrukciju drošību tika iesniegts risinājums, no autoruzrauga SIA „Wonderfull” par griestu paneļu papildus nobalstīšanu ar divām dubult-T pārsedzēm.

Tāmes pozīcijā Nr.4. virtuves bloka remontdarbi – veicot projektā paredzēto grīdas siltināšanu bija nepieciešams demontēt apdares dēlīšu apšuvumu virtuves blokā, kā rezultātā tika konstatēts, ka sienu, kolonnu, ūdensvada stāvoklis ir neapmierinošs un lai nodrošinātu sanitāro normu izpildi nepieciešama ūdensvada nomaiņa, sienu apmetuma atjaunošana un griestu sijas balstošo kolonnu nostiprināšana.

Iepriekš minēto darbu uzskaitījums ir konstatēts Aktā Nr.1 no 03.07.2014.; Aktā Nr.2 no 03.07.2014.; Aktā Nr.3 no 28.09.2014.; un Aktā Nr.5 no 27.10.2014.

Šī situācija atbilst Publisko iepirkumu likuma 63. panta ceturtās daļas 1. punkta nosacījumiem, bet ņemot vērā, ka plānotā papildus darbu summa ir 32000,00EUR bez pievienotās vērtības nodokļa, līdz ar to šajā gadījumā piemērojams PIL 8.² panta „Iepirkumi, kuriem nepiemēro šajā likumā regulētās iepirkuma procedūras” sešpadsmitās daļas 2. punkta nosacījumi.

Tā kā papildus darbu veicējs var būt tikai SIA „STARBAG”, pamatojoties uz PIL 8.² panta sešpadsmito daļu, pasūtītājs ir tiesīgs nepiemērot šī panta 4. daļas un 5. daļas noteikumus, līdz ar to nav jāpublicē Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā paziņojums par plānoto līgumu, kā arī nav jāpārbauda šī panta 5. daļā minētie izslēgšanas gadījumi.

Ir sagatavota „Bauskas Valsts ģimnāzijas un Bauskas sākumskolas ēku energoefektivitātes paaugstināšanas papildus būvdarbi”, identifikācijas Nr.BVĢ 2015/1, lokālā tāme.

A.Zubovs piedāvā Komisijas locekļiem to izskatīt un apstiprināt.

Komisija piekrīt.

2. Iepirkuma tāmes izskatīšana un apstiprināšana.

Izskatot lokālo tāmi un ņemot vērā iepriekš minēto, *Komisija pieņem lēmumu:*

2.1. apstiprināt iepirkuma „Bauskas Valsts ģimnāzijas un Bauskas sākumskolas ēku energoefektivitātes paaugstināšanas papildus būvdarbi”, ID Nr.BVĢ 2015/1 lokālo tāmi;

2.2. par finanšu piedāvājuma iesniegšanas laiku noteikt **2015. gada 12.janvāri, plkst.13:00;**

2.3. Nosūtīt SIA „STARBAG” uzaicinājumu iesniegt finanšu piedāvājumu.


Citu priekšlikumu un ierosinājumu nav, Iepirkuma komisijas sēde tiek slēgta plkst.15:30.

Komisijas locekļi:

Aivars Zubovs _____

Gunta Dzene _____

Ruta Klemme _____



**Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Bauskas Valsts ģimnāzija”
Iepirkuma komisijas
Iepirkuma „Bauskas Valsts ģimnāzijas un Bauskas sākumskolas ēku energoefektivitātes
paaugstināšanas papildus būvdarbi”
ID Nr.BVĢ 2015/1
sēdes protokols Nr.2
Piedāvājumu izvērtēšanas sēde**

Bauskā

2015.gada 15. janvārī

Plkst.13:10

1. Pamatojums:

Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Bauskas Valsts ģimnāzija” direktora 2013.gada 17. decembra rīkojums Nr.1-9/42 „Par iepirkuma komisijas izveidošanu”.

2. Iepirkuma komisijas (turpmāk- Komisija) sastāvs:

Komisijas priekšsēdētājs:

Aivars Zubovs - Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Bauskas Valsts ģimnāzija” ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis;

Komisijas locekļi:

Gunta Dzene - Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Bauskas Valsts ģimnāzija” skolotāja;

Ruta Klemme - Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Bauskas Valsts ģimnāzija” lietvede.

3. Pasūtītājs un iepircējs (rīkotājs):

Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāde „Bauskas Valsts ģimnāzija”, Reģ. Nr.90000047744, Uzvaras iela 10, Bauska, LV-3901, gimnazija@bauska.lv.

4. Iepirkuma identifikācijas numurs:

BVĢ 2015/1.

5. Iepirkuma priekšmeta nosaukums:

Iepirkuma priekšmets ir „Bauskas Valsts ģimnāzijas un Bauskas sākumskolas ēku energoefektivitātes paaugstināšanas papildus būvdarbi” saskaņā ar tāmi.

Papildus būvdarbi ir nepieciešami, 2013.gada 17. aprīlī starp Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādi „Bauskas Valsts ģimnāzija” un SIA „STARBAG” noslēgtā līguma Nr.BNA 2013/109 „Būvdarbu veikšana Bauskas Valsts ģimnāzijas un Bauskas sākumskolas ēku energoefektivitātes paaugstināšanas rekonstrukcija projektā” pilnvērtīgai realizācijai.
Iepirkuma priekšmeta CPU kods 45000000-7.

6. Sēdē piedalās:

Aivars Zubovs - komisijas priekšsēdētājs;

Gunta Dzene – komisijas locekle;

Ruta Klemme – komisijas locekle.

Sēdi vada: A. Zubovs

Protokolē: R. Klemme

Darba kārtībā:

1. Komisijas priekšsēdētāja ziņojums
2. Pretendenta SIA „STARBAG” iesniegtā finanšu piedāvājuma pārbaude un vērtēšana.
3. Par Publisko iepirkuma likuma 8.²panta piektajā daļā noteikto izslēgšanas gadījumu pārbaudi.
4. Lēmuma pieņemšana par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.
5. Par Iepirkuma komisijas turpmāko darbu.

1.Komisijas priekšsēdētāja ziņojums.

Komisijas priekšsēdētājs A.Zubovs ziņo, ka 2015.gada 6. janvārī SIA „STARBAG” tika nosūtīts uzaicinājums līdz 2015.gada 12.janvārim iesniegt finanšu piedāvājumu iepirkumā „Bauskas Valsts

ģimnāzijas un Bauskas sākumskolas ēku energoefektivitātes paaugstināšanas papildus būvdarbi” ar ID. Nr. BVĢ2015/1.

2015.gada 8.janvārī SIA „STARBAG” iesniedza finanšu piedāvājumu ar kopējo piedāvāto līgumcenu 31131.47 EUR (trīsdesmit viens tūkstotis viens simts trīsdesmit viens *euro* un 47 centi) bez PVN.

Komisijas priekšsēdētājs piedāvā Iepirkuma komisijas locekļiem pārbaudīt un izvērtēt pretendenta SIA „STARBAG” iesniegto finanšu piedāvājumu.

Komisija piekrīt.

2.Pretendenta SIA „STARBAG” iesniegtā finanšu piedāvājuma pārbaude un vērtēšana.

Izskatot pretendenta SIA „STARBAG” iesniegto piedāvājumu, Komisija konstatē, ka iesniegtais piedāvājums ir sagatavots atbilstoši iepirkuma „Bauskas Valsts ģimnāzijas un Bauskas sākumskolas ēku energoefektivitātes paaugstināšanas papildus būvdarbi” ID Nr.BVĢ 2015/1 lokālās tāmes prasībām.

3. Par Publisko iepirkuma likuma 8.²panta piektajā daļā noteikto izslēgšanas gadījumu pārbaudi.

Nemot vērā, ka iepirkums tiek veikts pamatojoties uz PIL 8.² panta sešpadsmito daļu, pasūtītājs ir tiesīgs nepiemērot šī panta 5.daļas noteikumus, līdz ar to nav jāpārbauda šī panta 5.daļā minētie izslēgšanas gadījumi.

4.Lēmuma pieņemšana par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.

Komisija balsojot nolemj līguma slēgšanas tiesības piešķirt SIA „STARBAG” par piedāvāto kopējo līgumcenu **31 131,47** EUR (trīsdesmit viens tūkstotis viens simts trīsdesmit viens *euro* un 47 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa.

5. Par Iepirkuma komisijas turpmāko darbu.

Sagatavot vēstuli par rezultātiem pretendentiem un nosūtīt to adresātiem.

Citu priekšlikumu un ierosinājumu nav, Iepirkuma Komisijas sēde tiek slēgta plkst.13:40.

Komisijas locekļi:

Aivars Zubovs _____

Gunta Dzene _____

Ruta Klemme _____

Protokolē: Ruta Klemme _____

Vienošanās Nr.1
par grozījumiem 2014.gada 17.aprīļa līgumā Nr.BNA2013/109
„Būvdarbu veikšana Bauskas Valsts ģimnāzijas un Bauskas sākumskolas ēku energoefektivitātes
paaugstināšanas rekonstrukcija projektā”

Bauskā,

2015.gada 19.janvārī

Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāde „Bauskas Valsts ģimnāzija” (turpmāk – PASŪTĪTĀJS), Bauskas Valsts ģimnāzijas direktora **Raimonda Žabova** personā, kurš rīkojas saskaņā ar iestādes nolikumu, un

SIA „STARBAG” (turpmāk - BŪVUZŅĒMĒJS), tās valdes locekles **Sandras Strupules** personā, kura rīkojas saskaņā ar statūtiem,

Ņemot vērā konstatēto papilddarbu nepieciešamību, lai sekmētu Pasūtītāja īstenojamā projekta pilnīgu un kvalitatīvu ieviešanu tika veikts iepirkums „Bauskas Valsts ģimnāzijas un Bauskas sākumskolas ēku energoefektivitātes paaugstināšanas papildus būvdarbi”, iepirkuma identifikācijas numurs BVĢ 2015/1, kā rezultātā nepieciešams veikt izmaiņas lokālajā tāmē. Pasūtītājs un Būvuzņēmējs vienojās izdarīt 2013.gada 17.aprīļa līgumā Nr.BNA2013/109 (turpmāk – Līgums) šādus grozījumus:

1. Apstiprināt Līguma 1.pielikumu „Finanšu piedāvājums” jaunā redakcijā, saskaņā ar pielikumu.
2. Papildināt Līgumu ar 3.pielikumu „Koptāme”, 4.pielikumu „Lokālā tāme Nr.1 – izslēdzamie darbi” un 5.pielikumu „Lokālā tāme Nr.2 – ieslēdzamie darbi”.
3. Vienošanās par grozījumiem stājas spēkā 2015.gada 19.janvārī un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
4. Citi Līguma nosacījumi netiek grozīti.
5. Vienošanās sastādīta uz vienas lapas divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie PASŪTĪTĀJA, viens pie BŪVUZŅĒMĒJA.

Pielikumi: 1. 1.pielikums „Finanšu piedāvājums” uz 2 l.p.;
2. 3.pielikums „Koptāme” uz 1 l.p.
2. 4.pielikums „Lokālā tāme Nr.1- izslēdzamo darbi” uz 2 l.p.
3. 5.pielikums „lokālā tāme Nr.2 ieslēdzamo darbi” uz 4 l.p.

PASŪTĪTĀJS:

Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāde „Bauskas Valsts ģimnāzija”

Reģ.Nr. 90000047744

Adrese: Uzvaras iela 10, Bauska

Bauskas nov., LV-3901

Banka: AS „SEB banka”

Bankas kods: UNLALV2X

Konta Nr.: LV94 UNLA 0050 0193 3125 9

BŪVUZŅĒMĒJS:

SIA „STARBAG”

Reģ. Nr. 40003978092

Juridiskā adrese: Dunties iela 17a, Rīga,

LV-1005

Biroja adrese: Vienības gatve 87, Rīga,

LV-1004

Banka: AS „SEB banka”

Bankas kods: UNLALV2X

Konta Nr.: LV83 UNLA 0050 0115 3973 8

Bauskas valsts ģimnāzijas direktors



Raimonds Žabovs

2015.gada

SIA „STARBAG” valdes locekle

2015.gada



Sandra Strupule